

Aftale om projekt i vandløb samt projekter om etablering/anvendelse af åbne anlæg til håndtering af tag- og overfladevand på fremmed grund.

AFTALE OM

Vejen, Askovvej - regnvandsbassin for vejvand

Mellem

Vejen Spildevand A/S
Gormsvej 7
6600 Vejen
Cvr-nr.: 35244808
(herefter spildevandsselskabet)

Og

Vejen Kommune
Rådhuspassagen 3
6600 Vejen
Cvr-nr.: 29189838
(herefter kommune)
(herefter samlet parterne)

Er der indgået følgende aftale om projekt Vejen, Askovvej - regnvandsbassin for vejvand.

(herefter projektet).

I henhold til BEK nr. 2275 af 29/12/2020 om spildevandsforsyningsselskabers omkostninger til klimatilpasning i forhold til tag- og overfladevand og omkostninger til projekter uden for selskabernes egne spildevandsanlæg og med andre parter i øvrigt

(herefter bekendtgørelsen).

Indhold

1. Formål	3
2. Parternes forventede udbytte af aftalen	3
3. Beskrivelse af projektet og dets tiltag	3
4. Ejerskab	3
5. Opgaver	3
6. Ansvar for anlæggets hydrauliske funktion og øvrige forudsætninger for projektet og dets drift	4
7. Ansvar i øvrigt	4
8. Betingelser om godkendelse af projektet	4
9. Omkostningsfordeling	4
10. Fordyrelse	5
11. Udvidelser eller øvrige ændringer af projektet	5
12. Spildevandsselskabets betalinger	5
13. Ændrede forudsætninger	5
14. Opsigelse	5
15. Forsikring	5
16. Tinglysning, sikring af anlæggene	6
17. Projektets ophør	6
18. Offentliggørelse	6
19. Misligholdelse	6
20. Ikrafttræden og igangsætning	7
21. Underskrifter	7
22. Bilag	7

1. Formål

- 1.1. Projektets formål er at fjerne regnvand fra kloaksystemet og nedsætte overløbsmængder til Vejen Bæk, så udløbskrav overholdes. Regnvandsreduktion i kloaksystemet bevirker også mindre belastning på renseanlægget.
Der etableres et regnvandsbassin for nedslivning til vejvand for en del af Askovvej, Vejen. Vejvandet ledes ved vejriste ud til et åbent regnvandsbassin på et grøntareal.

2. Parternes forventede udbytte af aftalen

- 2.1. Ved projektet opnår spildevandsselskabet en nedsættelse af overløbsmængden og den nytte at regnvandet for en del af Askovvej ledes til et regnvandsbassin og ikke i det ledningsførte kloaksystem med efterfølgende omkostninger for rensning ved renseanlæg.

3. Beskrivelse af projektet og dets tiltag

- 3.1. Projektets formål opnås ved at der anlægges et regnvandsbassin på ca. 40 m³ og at der i vejens lavpunkter etableres vejbrønde der fører vejvandet ud til regnvandsbassinet.
- 3.2. Den forventede levetid er 50 år for bassinanlæg og 75 år for ledningsanlæg, og det serviceniveau, der opnås, er T5 for spildevandsselskabets anlæg.
- 3.3. Regnvandsmængden af Askovvej udgør ca. 62 l/s som vil ledes til regnvandsbassinet og den mængde vil reducere belastningen på fælles kloaksystemet og dermed også reducere pumpemængder og renseanlæggets belastning.
- 3.4. Udformning af bassinet og afstandene til beplantning og sti skal aftales med kommunen inden endelig afsætning.

4. Ejerskab

- 4.1. Regnvandsbassinet og regnvandshovedledninger ejes af spildevandsselskabet.
- 4.2. Kommunen ejer vejbrønde og stikledninger.

5. Opgaver

- 5.1. Spildevandsselskabet etablerer bassin- og ledningsanlæg incl. ledninger til vejafvandning.
- 5.2. Spildevandsselskabet forestår den daglige drift, herunder vedligeholdelse af de af spildevandsselskabet ejede anlæg i hele levetiden.
Spildevandsselskabet står for at drifte bassinet. Da bassinet ligger i et parkområde skal bassinet fremstå velplejet. Det vil sige at den del af bassinet, som er over vandspejlet slås ned 1 x årligt i en tør periode, for at undgå opvækst af buske og træer. Vedopvækst i den våde/fugtige del af

bassinet skal ligeledes slås ned efter behov.

- 5.3. Affald og lignende i bassinet skal fjernes efter behov og altid inden græsslåning.
- 5.4. Spildevandsselskabet har ansvaret for udførelse og tilrettelæggelse af projektet og er forpligtet til at sikre, at krav i national og international lovgivning, herunder udbudsreglerne, overholdes.

6. Ansvar for anlæggets hydrauliske funktion og øvrige forudsætninger for projektet og dets drift

- 6.1. Det er forudsat, at spildevandsselskabets sædvanlige drift er nødvendigt til sikring af anlæggets hydrauliske funktion. Spildevandsselskabet er ansvarlig for at sikre og bevare disse forudsætninger i anlæggets levetid.

7. Ansvar i øvrigt

- 7.1. Spildevandsselskabets er ansvarlig for udførelsen af egne opgaver.
- 7.2. Ansvar for overtrædelse af krav i EU- og national lovgivning mv. påhviler således også den part, som har udført/ansvaret for opgaven iht. aftalen, hvorfor denne skal friholde den/de øvrige parter om nødvendigt.

8. Betingelser om godkendelse af projektet

- 8.1. Spildevandsselskabet indsender aftalen til Forsyningssekretariatet, inden anlæggelsen af projektet påbegyndes.
- 8.2. Aftalen er betinget af Forsyningssekretariatets forhåndsgodkendelse af tillæg, hvis en sådan søges. Hvis Forsyningssekretariatet i forbindelse med aftalens indgåelse bedes om at tage stilling til, om reglerne i omkostningsbekendtgørelsens kapitel 3 er overholdt, er aftalen betinget af, at Forsyningssekretariatet ikke finder aftalen stridende mod reglerne om spildevandsselskabers aftaler om projekter uden for selskabets egne anlæg og med andre parter.
- 8.3. Hvis Forsyningssekretariatet ikke giver forhåndsgodkendelse, eller hvis Forsyningssekretariatet ikke finder, at reglerne i bekendtgørelsens kapitel 3 er overholdt, jf. punkt 8.2, forpligter parterne sig til at vurdere mulighederne for at gennemføre et projekt med de ændringer, som er nødvendige for, at Forsyningssekretariatet vil meddele enten forhåndsgodkendelse, eller at reglerne i bekendtgørelsens kapitel 3 er overholdt.

9. Omkostningsfordeling

- 9.1. Spildevandsselskabet afholder omkostninger til bassin og hovedledninger og har nytte af projektet som angivet i punkt 2.

- 9.2. Vejen Kommune afholder udgifter til 4 vejbrønde samt fjernelse af 2 rendestensbrønde og materialeudgiften for stikledninger.
*De to østlige vejbrønde – ønsker Vejen Kommune at udskifte, da brøndene er udtjente.
De to vestlige vejbrønde sættes af hensyn til forsyningens projekt for at lede vandet direkte til samlebrønd/udledning til bassin, samt fordi vejen pt. er sporkørt, sådan at vandet løber forbi opsamlingspunktet”.*

10. Fordyrelse

- 10.1. Fordyrelser som følge af ændringer af projektet betales af spildevandsselskabets.

11. Udvidelser eller øvrige ændringer af projektet

- 11.1. Ved ændringer, herunder udvidelser af projektet, skal der indgås skriftlig aftale herom under overholdelse af kravene i bekendtgørelsen.

12. Spildevandsselskabets betalinger

- 12.1. Spildevandsselskabet betaler omkostninger til bassin og hovedledninger og Vejen Kommune betaler udgifter til vejbrønde og stikledninger, som angivet i punkt 9.1.

13. Ændrede forudsætninger

- 13.1. Parterne forpligter sig til at vurdere situationen og evt. genforhandle aftalen, hvis de lovgivningsmæssige rammer for parternes aftale ændres med betydning for projektets gennemførelse, fremtidige drift, herunder vedligeholdelse, eller projektets økonomiske konsekvenser for parterne.
- 13.2. Parterne forpligter sig ligeledes til at vurdere situationen og evt. genforhandle aftalen, hvis de for projektet grundlæggende forudsætninger for den ene eller begge parter ændres på grund af udefrakommende omstændigheder.

14. Opsigelse

- 14.1. Efter opstart på etablering af anlægget, kan aftalen ikke opsiges, så længe anlægget er i drift.

15. Forsikring

- 15.1. I forbindelse med etableringen af de anlæg, der udgør grundlaget for projektet, er disse omfattet af Årsentreprise forsikring til dækning af ansvar og følgeskader.

16. Tinglysning og sikring af anlæggene

- 16.1. De til projektet hørende anlæg er beliggende på ejendommen/ejendommene matr.nr. 16a Vejen By, Vejen (**herefter ejendommen/ejendommene**).
- 16.2. Spildevandsselskabet kan i tilfælde af salg af areal til tredjemand kræve de til projektet hørende anlæg uden for vejanlæg sikret ved tinglysning af deklaration. Og Vejen Kommune er forpligtiget til at give meddeles inden salg til tredjemand til Vejen Forsyning, så tinglysning af deklaration kan nås og foretages.
- 16.3. Spildevandsselskabet kan kræve aftalen tinglyst på ejendommen/ejendommene, så aftalen får virkning for den til enhver tid værende ejer af ejendommen/ejendommene.
- 16.4. Punkt 16.2 og 16.3 gælder tillige ved genforhandlede aftaler og tillæg til aftalen.
- 16.5. Ved aftalens ophør/opsigelse foranlediger spildevandsselskabet tinglysningen aflyst.

17. Projektets ophør

- 17.1. Projektet ophører, og aftalen bortfalder, når den fastlagte levetid udløber, medmindre der skar levetidsforlængelse af anlæggene, da vil aftalen stadig være gældende.
- 17.2. Omkostninger forbundet med projektets ophør betales jfr. fordelingen i punkt 9.

18. Offentliggørelse

- 18.1. Aftalen offentliggøres på spildevandsselskabers hjemmeside.

19. Misligholdelse

- 19.1. Aftalen kan ophæves af hver af parterne ved den anden parts væsentlige misligholdelse af aftalen.
- 19.2. Det anses blandt andet for væsentlig misligholdelse af aftalen, hvis en af parterne (angivelserne er ikke udtømmende):

- Ikke overholder aftalens krav til udbud af projektet med etablering af projektet.
 - Ikke overholder spildevandsselskabets krav til udførelse af projektet.
 - Gentagne gange ikke følger spildevandsselskabets anvisninger.
 - Ikke sikrer, at projektet opføres i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder arbejds- og miljølovgivning, myndighedsforskrifter og myndighedstilladelser.
 - Ikke sikrer, at aftalens krav til projektets hydrauliske kapacitet opretholdes, efter at projektet er idriftsat.
 - Ikke drifter- og vedligeholder projektet i overensstemmelse med spildevandsselskabets krav og anvisninger.
- 19.3. Ved anden misligholdelse af aftalen, der ikke udgør væsentlig misligholdelse, skal den part, der påberåber sig misligholdelse af aftalen, uden ugrundet ophold afgive skriftligt påkrav til den misligholdende part om at bringe forholdene i overensstemmelse med aftalen. Hvis forholdene ikke bringes i overensstemmelse med aftalen straks herefter, er den part, der påberåber sig misligholdelsen, berettiget til at ophæve aftalen.
- 19.4. Ved ophævelse af aftalen ved misligholdelse har den misligholdende part ikke krav på erstatning, compensation eller nogen form for dækning af allerede afholdte udgifter eller tab af anden karakter.
- 19.5. Ved ophævelse af aftalen som følge af misligholdelse har den part, der ophæver aftalen på baggrund af den anden parts misligholdelse, krav på erstatning af dokumenterbare omkostninger afholdt i forbindelse med aftalen, herunder i forhold til det, som har givet anledning til ophævelsen.

20. Ikrafttræden og igangsætning

- 20.1. Aftalen træder i kraft ved parternes underskrift af aftalen.


21. Underskrifter

Vejen Kommune ^{30/10} - 2024



Mie Naaman Brøchner

Vejen Spildevand A/S ^{30/10} - 2024




Marianne Randrup Rasmussen

22. Bilag

Bilag 1: Skitse af bassin placering

Bilag 1:

Skitse af bassin placering på matr.nr. 16a Vejen By, Vejen



Stikledninger og vejbrønde markeret med rødt ejes og vedligeholdes af Vejen Kommune.



