

Aftale om projekt i vandløb samt projekter om etablering/ anvendelse af åbne anlæg til håndtering af tag- og overfladevand på fremmed grund.

AFTALE OM Rødding Højskole - regnvandsbassin for Rødding by

Mellem

Vejen Spildevand A/S
Gormsvej 7
6600 Vejen
Cvr-nr.: 35244808
(herefter spildevandsselskabet)

Og

Rødding Højskole
Flors Allé 1
6630 Rødding
Cvr-nr.: 67034228
(herefter Rødding Højskole)
(herefter samlet parterne)

Er der indgået følgende aftale om projekt Rødding Højskole - regnvandsbassin for Rødding by.
(herefter projektet).

I henhold til BEK nr. 2275 af 29/12/2020 om spildevandsforsyningsselskabers omkostninger til klimatilpasning i forhold til tag- og overfladevand og omkostninger til projekter uden for selskabernes egne spildevandsanlæg og med andre parter i øvrigt

(herefter bekendtgørelsen).

Indhold

1. Formål	3
2. Parternes forventede udbytte af aftalen	3
3. Beskrivelse af projektet og dets tiltag	3
4. Ejerskab	3
5. Opgaver	3
6. Ansvar for anlæggets hydrauliske funktion og øvrige forudsætninger for projektet og dets drift.	4
7. Ansvar i øvrigt.	4
8. Betingelser om godkendelse af projektet	4
9. Omkostningsfordeling	4
10. Fordyrelse	4
11. Udvidelser eller øvrige ændringer af projektet.	5
12. Spildevandsselskabets betalinger	5
13. Ændrede forudsætninger	5
14. Opsigelse	5
15. Forsikring	5
16. Tinglysning, sikring af anlæggene	5
17. Projektets ophør	6
18. Offentliggørelse	6
19. Misligholdelse	6
20. Ikrafttræden og igangsætning	7
21. Underskrifter	7
22. Bilag	7

1. Formål

- 1.1. Projektets har til formål at etablere et regnvandsbassin for forsinkelse af større regn hændelser fra Rødding by som udledes til Rødding Bæk. Regnvandet ledes via ledninger og vandløb til regnvandsbassinet og til Rødding Bæk.

2. Parternes forventede udbytte af aftalen

- 2.1. Ved projektet opnår spildevandsselskabet den nytte at regnvand fra den sydlige del af Rødding by føres til et regnvandsbassin og forsinkes inden udløb til Rødding Bæk. Hvorved myndighedernes krav til udledning holdes.
- 2.2. Rødding Højskoles har ingen nytte af projektet.

3. Beskrivelse af projektet og dets tiltag

- 3.1. Projektet formål opnås ved at der anlægges et regnvandsbassin til forsinkelse på ca. 6900 m³ og med permanent vandspejl så der bliver et vådbassin.
- 3.2. Den forventede levetid er 50 år for bassinanlæg og 75 år for ledningsanlæg, og det service-niveau, der opnås, er T5 for spildevandsselskabets anlæg.
- 3.3. Regnvandsmængden til bassinet er fra den sydlige del af Rødding by, er et reduceret areal på ca. 10 ha. Der vil igennem regnvandsbassinet være en naturlig gennemstrømning og afløbet vil være 40 l/s.
- 3.4. Udformning af regnvandsbassinet afstemmes med kommunens vandløbsafdeling samt Rødding Højskole.
- 3.5. Den afgravede jord fra bassinet køres til Højskolemarken og etableres jfr. en fordelingsplan fra landskabsarkitekt. Det er samme matrikel nr.

4. Ejerskab

- 4.1. Regnvandsbassinet, ledninger og udløbsbygværk ejes af spildevandsselskabet og tinglyses på arealet.
- 4.2. Rødding Højskole ejer arealet og stiller vederlagsfrit arealet til rådighed for Spildevandsselskabets anlæg jf. bilag 1

5. Opgaver

- 5.1. Spildevandsselskabet etabler regnvandsbassin, ledninger og udløbsbygværk.
- 5.2. Spildevandsselskabet forestår den daglige drift, herunder vedligeholdelse af de af spildevandsselskabet ejede anlæg i hele levetiden.

Spildevandsselskabet står for at drifte regnvandsbassinet. Regnvandsbassinet passes og vedligeholdes som de øvrige grønne arealer Spildevandsselskabet har og driver (grøn vedligeholdelses plan).

- 5.3. Spildevandsselskabet har ansvaret for udførelse og tilrettelæggelse af projektet og er forpligtet til at sikre, at krav i national og international lovgivning, herunder udbudsreglerne, overholdes.

6. Ansvar for anlæggets hydrauliske funktion og øvrige forudsætninger for projektet og dets drift

- 6.1. Det er forudsat, at spildevandsselskabets sædvanlige drift er nødvendigt til sikring af anlæggets hydrauliske funktion. Spildevandsselskabet er ansvarlig for at sikre og bevare disse forudsætninger i anlæggets levetid.

7. Ansvar i øvrigt

- 7.1. Spildevandsselskabets er ansvarlig for udførelsen af egne opgaver.
- 7.2. Ansvaret for overtrædelse af krav i EU- og national lovgivning mv. påhviler således også den part, som har udført/ansvaret for opgaven iht. aftalen, hvorfor denne skal friholde den/de øvrige parter om nødvendigt.

8. Betingelser om godkendelse af projektet

- 8.1. Spildevandsselskabet indsender aftalen til Vandsektortilsynet, inden anlæggelsen af projektet påbegyndes.
- 8.2. Aftalen er betinget af Vandsektortilsynets forhåndsgodkendelse af tillæg, hvis en sådan søges. Hvis Vandsektortilsynet i forbindelse med aftalens indgåelse bedes om at tage stilling til, om reglerne i omkostningsbekendtgørelsens kapitel 3 er overholdt, er aftalen betinget af, at Forsyningssekretariatet ikke finder aftalen stridende mod reglerne om spildevandsselskabers aftaler om projekter uden for selskabets egne anlæg og med andre parter.
- 8.3. Hvis Vandsektortilsynet ikke giver forhåndsgodkendelse, eller hvis Vandsektortilsynet ikke finder, at reglerne i bekendtgørelsens kapitel 3 er overholdt, jf. punkt 8.2, forpligter parterne sig til at vurdere mulighederne for at gennemføre et projekt med de ændringer, som er nødvendige for, at Vandsektortilsynet vil meddele enten forhåndsgodkendelse, eller at reglerne i bekendtgørelsens kapitel 3 er overholdt.

9. Omkostningsfordeling

- 9.1. Spildevandsselskabet afholder omkostninger til regnvandsbassin, ledninger udløbsbygværk og har nytte af projektet som angivet i punkt 2.

10. Fordyrelse

- 10.1. Fordyrelser som følge af ændringer af projektet betales af spildevandsselskabets.

11. Udvidelser eller øvrige ændringer af projektet

- 11.1. Ved ændringer, herunder udvidelser af projektet, skal der indgås skriftlig aftale herom under overholdelse af kravene i bekendtgørelsen.

12. Spildevandsselskabets betalinger

- 12.1. Spildevandsselskabet betaler omkostninger til regnvandsbassin og udløbsbygværk, som angivet i punkt 9.1.

13. Ændrede forudsætninger

- 13.1. Parterne forpligter sig til at vurdere situationen og evt. genforhandle aftalen, hvis de lovgivningsmæssige rammer for parternes aftale ændres med betydning for projektets gennemførelse, fremtidige drift, herunder vedligeholdelse, eller projektets økonomiske konsekvenser for parterne.
- 13.2. Parterne forpligter sig ligeledes til at vurdere situationen og evt. genforhandle aftalen, hvis de for projektet grundlæggende forudsætninger for den ene eller begge parter ændres på grund af udefrakommende omstændigheder.

14. Opsigelse

- 14.1. Efter opstart på etablering af anlægget, kan aftalen ikke opsiges, så længe anlægget er i drift.

15. Forsikring

- 15.1. I forbindelse med etableringen af de anlæg, der udgør grundlaget for projektet, er disse omfattet af Årsentreprise forsikring til dækning af ansvar og følgeskader.

16. Tinglysning og sikring af anlæggene

- 16.1. De til projektet hørende anlæg er beliggende på ejendommen/ejendommene matr.nr. 114a Rødding Ejerlav, Rødding (**herefter ejendommen/ejendommene**).
- 16.2. Spildevandsselskabet kan kræve de til projektet hørende anlæg uden for vejanlæg sikret ved tinglysning af deklaration om disse med fravigelse af gæsteprincippet.
- 16.3. Spildevandsselskabet kan kræve aftalen tinglyst på ejendommen/ejendommene, så aftalen får virkning for den til enhver tid værende ejer af ejendommen/ejendommene.
- 16.4. Punkt 16.2 og 16.3 gælder tillige ved genforhandlede aftaler og tillæg til aftalen.

16.5. Ved aftalens ophør/opsigelse foranlediger spildevandsselskabet tinglysningen afløst.

17. Projektets ophør

17.1. Projektet ophører, og aftalen bortfalder, når den fastlagte levetid udløber, medmindre der skar levetidsforlængelse af anlæggene, da vil aftalen stadig være gældende.

17.2. Omkostninger forbundet med projektets ophør incl. reetablering betales jfr. fordelingen i punkt 9.

18. Offentliggørelse

18.1. Aftalen offentliggøres på spildevandsselskabets hjemmeside.

19. Misligholdelse

19.1. Aftalen kan ophæves af hver af parterne ved den anden parts væsentlige misligholdelse af aftalen.

19.2. Det anses blandt andet for væsentlig misligholdelse af aftalen, hvis en af parterne (angivelserne er ikke udtømmende):

- Ikke overholder aftalens krav til udbud af projektet med etablering af projektet.
- Ikke overholder spildevandsselskabets krav til udførelse af projektet.
- Gentagne gange ikke følger spildevandsselskabets anvisninger.
- Ikke sikrer, at projektet opføres i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder arbejds- og miljølovgivning, myndighedsforskrifter og myndighedstilladelser.
- Ikke sikrer, at aftalens krav til projektets hydrauliske kapacitet opretholdes, efter at projektet er idriftsat.
- Ikke drifter- og vedligeholder projektet i overensstemmelse med spildevandsselskabets krav og anvisninger.

19.3. Ved anden misligholdelse af aftalen, der ikke udgør væsentlig misligholdelse, skal den part, der påberåber sig misligholdelse af aftalen, uden ugrundet ophold afgive skriftligt påkrav til den misligholdende part om at bringe forholdene i overensstemmelse med aftalen. Hvis forholdene ikke bringes i overensstemmelse med aftalen straks herefter, er den part, der påberåber sig misligholdelsen, berettiget til at ophæve aftalen.

19.4. Ved ophævelse af aftalen ved misligholdelse har den misligholdende part ikke krav på erstatning, compensation eller nogen form for dækning af allerede afholdte udgifter eller tab af anden karakter.

19.5. Ved ophævelse af aftalen som følge af misligholdelse har den part, der ophæver aftalen på baggrund af den anden parts misligholdelse, krav på erstatning af dokumenterbare omkostninger afholdt i forbindelse med aftalen, herunder i forhold til det, som har givet anledning

til ophævelsen.

20. Ikrafttræden og igangsætning

20.1. Aftalen træder i kraft ved parternes underskrift af aftalen.

21. Underskrifter

Røding Højskole / - 2024

Vejen Spildevand A/S / - 2024

Mads Rykind-Eriksen

Marianne Randrup Rasmussen

22. Bilag

Bilag 1: Skitse af bassin placering

Bilag 1:

Skitse af regnvandsbassin placering på matr.nr. 114a Rødning Ejerlav, Rødning

