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Aftale om projekt som både har nytte for et spildevandsselskab og en eller flere andre 

parter. 

 

 

AFTALE OM Rødding, Solbakken – byggemodning 

(Isfuglevænget) 

Mellem 

 

Vejen Spildevand A/S 

Gormsvej 7 

6600 Vejen 

Cvr-nr.: 35244808 

(herefter spildevandsselskabet) 

 

Og 

 

Vejen Kommune 

Rådhuspassagen 3 

6600 Vejen 

Cvr-nr.: 29189838 

(herefter bygherre) 

(herefter samlet parterne) 

 

Er der indgået følgende aftale om projekt Rødding, Solbakken – byggemodning. 

(herefter projektet). 

  

I henhold til BEK nr. 2275 af 29/12/2020 om spildevandsforsyningsselskabers omkostninger til kli-

matilpasning i forhold til tag- og overfladevand og omkostninger til projekter uden for selskabernes 

egne spildevandsanlæg og med andre parter i øvrigt. 

(herefter bekendtgørelsen).  
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1. Formål 
 

1.1. Projektets har til formål at etablere kloakforhold for byggemodningen af etape 1, som om-

fatter 13 grunde. Spildevandsselskabet etablere spilde- og regnvands afvanding af boli-

gerne. 

Der tages højde for fremtidige udstykninger på arealet og klimavand for arealet (Lokalplan 

1.2-20). Lokalplanens boligområde er på i alt 12 ha. 

Der etableres et kombineret regnvands- og klimabassin til forsinkelse af regnvandet samt 

håndtering af skybrudsvand fra delvis hele området. Fra regnvandsbassinet etableres der 

afløbsledning til eksisterende kloaksystem. 

Der etableres senere flere bassiner i området for vandhåndtering. 

 

Vejen Forsyning etablerer bassin svarende til etape 1. Vejen Kommune udbygger bassinet 

til 9 ha på nuværende tidspunkt, da Vejen Kommune ønsker at sikre at der ved skybrud 

ikke sker skader nedstrøms. Ved fremtidige udbygning af kommende etaper vil Vejen Kom-

mune etablerer tekniske anlæg til klimavand. Vejen Forsyning vil opkøbe kapacitet i bassi-

net – svarende til byggemodning af de 9 ha (etape 1 og 2) til forsinkelse af regnvand.  

 

2. Beskrivelse af projektet og dets tiltag 
 

2.1. Projektets formål opnås ved at anlæggelse af hovedledninger til spilde- og regnvand med 

tilhørende stikledninger og skelbrønde til grundene, samt etablering af regnvandsbassin 

med tilhørende klimavolumen og afløbsledning fra bassin. 

 

2.2. Den forventede levetid er 50 år for bassinanlæg og 75 år for ledningsanlæg, og det service-

niveau, der opnås, er T5 for spildevandsselskabet anlæg. 

 

2.3. Vejen Forsyning har 28,5 % af udgifter til regnvandsbassin og Vejen Kommune 71,5 %. 

Der byggemodnes i 2024 ca. 1,7 ha – svarende til 1,0125 red. ha. Hertil kan meddeles ud-

ledningstilladelse til 2 l/s. 

Det kræver et vådvolumen på 200 m3 og et magasinvolumen på 414 m3. 

Dette er Vejen Forsynings forpligtigelse til denne del af byggemodningen. 

 

2.4. Afløbsledningen fra regnvandsbassinet forudsættes at aflede den vandmængde som spilde-

vandsselskabet har behov for, og dermed er omkostningerne til afløbsledningen spildevand-

selskabets. 

Regnvands- og klimavandmængden der tilledes bassinet skal reguleres for afløbet fra regn-

vandsbassinet så udledningskravet overholdes. Klimavandmængden bevirker at der skal en 

regulering til ved udløbet, hvorfor omkostningerne til reguleringsdelen deles ligeligt til spil-

devandsselskabet og bygherre (50 % til hver). 

 

2.5. Bygherre etablerer åbne render for opsamling af klimavand og leder dette til regnvands- og 

klimabassinet og er spildevandselskabet uvedkommende. 

Vejvand i udstykningen leder bygherre i vandrender samt dræn og tilslutter det til regn-

vandsledningen for udstykningen. Vejvandrender og dræn er spildevandselskabet uved-

kommende. 

 

2.6. Forsyningen etablerer spildevands- og regnvandsledninger for grundene. Spildevandet til-

kobles eksisterende spildevandsledning i området, regnvandet føres til regnvandsbassinet. 
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2.7. Projektet udføres i 2024. 

 

3. Parternes nytte af projektet 
 

3.1. Ved projektet opnår spildevandsselskabet den nytte at håndtere spilde- og regnvand til spil-

devandsselskabets forpligtende serviceniveau. 

 

3.2. Den forventede levetid er 50 år for bassinanlæg og 75 år for ledningsanlæg, og det service-

niveau, der opnås, er T5 for spildevandsselskabet anlæg. 

 

3.3. Bygherre får med projektet etableret og drevet et spilde- og regnvandsanlæg, samt hånd-

tering af klimahændelser og opstrøms arealers overflade afstrømning samt senere bygge-

modning. 

Regnvandsbassinet tilpasses med tilhørende klimavolumen/areal for håndtering af regnvand 

og skybrudsvand, samt afløbsledningen fra regnvandsbassinet. De øgede omkostninger 

hertil betales af bygherren. 

 

4. Ejerskab 
 

4.1. Hovedledninger og stikledninger samt regnvandsbassinet ejes af spildevandsselskabet. 

 

4.2. Anlæg til håndtering af vejvandrender samt dræn og klimavand ved lavninger/vandren-

der/rør er bygherres ejerskab og forpligtigelse. 

 

5. Opgaver  
 

5.1. Spildevandselskabet etablere bassinanlæg og ledningsanlæg. 

 

5.2. Spildevandselskabet forestår den daglige drift, herunder vedligeholdelse af de af spilde-

vandsselskabet ejede anlæg i hele anlæggets levetid. Omkostninger forbundet med vedlige-

hold af anlæg der udelukkende håndterer klimavand afholdes af bygherre. 

Spildevandsselskabet står for at funktionen af bassinet er intakt og vedligeholder det, øn-

sker bygherre yderligere pleje klares det af bygherre og afholder omkostningerne. 

 

5.3. Bygherre har ansvaret for udførelse og tilrettelæggelse af projektet og er forpligtet til at 

sikre, at krav i national og international lovgivning, herunder udbudsreglerne overholdes. 

 

5.4. Hver af parterne har ansvaret for egne opgavers udførelse og tilrettelæggelse og er forplig-

tede til at sikre, at arbejderne udføres korrekt samt at sikkerheds- og arbejdsmiljøregler 

overholdes. 

 

5.5. Udbuddet tilrettelægges, så entreprenøromkostninger faktureres til henholdsvis bygherre 

og spildevandsselskab. Fælles omkostninger til bassinanlæg og afløbsreguleringsdelen er i 

spildevandselskabets TBL og bygherres andel sendes videre til bygherre for betaling. 

 

5.6. Udbuddet gennemføres samlet gennem portalen Comdia. Fælles forberedelse af udbudsma-

teriale, offentliggørelse/udsendelse, besvarelse af spørgsmål, evaluering, eventuel forhand-

ling og kontraktindgåelse. 
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5.7. Alle spildevandsselskabets interne omkostninger forbundet med at gennemføre projektet 

indgår i omkostningsfordelingen, jfr. pkt. 9.1. 

 

6. Ansvar for anlæggets hydrauliske funktion og øvrige forudsætninger 

for projektet og dets drift 
 

6.1. Det er forudsat, at spildevandsselskabets sædvanlige drift er nødvendigt til at sikring af an-

læggets hydrauliske funktion. Spildevandsselskabet er ansvarlig for at sikre og bevare disse 

forudsætninger i anlæggets levetid. Ligesom det er væsentligt at bygherre sikrer, at vand-

render incl. riste og øvrige anlæg der har forbindelse til regnvandsledning og bassinet, er i 

en sådan stand, at det ikke er til skade for bassinets hydrauliske funktion. 

 

6.2. Uanset ansvarsfordelingen i pkt. 6.1 er bygherre forpligtet til at medvirke til sikring eller 

bevarelse af de for projektet nødvendige forudsætninger. 

 

7. Ansvar i øvrigt 
 

7.1. Hver part er ansvarlig for udførelsen af egne opgaver.  

 

7.2. Ansvaret for overtrædelse af krav i EU- og national lovgivning mv. påhviler således også 

den part, som har udført/ansvaret for opgaven, hvorfor denne skal friholde den/de øvrige 

parter om nødvendigt. 

 

7.3. Hver part bærer ansvaret for tilkomne omkostninger og uforudsete omkostninger, som kan 

henføres til dennes tilrettelæggelse og udførelse af en given opgave. 

 

7.4. Ingen af parterne er ansvarlig for den anden parts driftstab, avancetab eller andet indirekte 

tab. 

 

7.5. Aftalen giver ikke parterne ret til at disponere og binde hinanden i forhold til tredjemand. 

Parterne er forpligtede til at gøre deres respektive kontraktparter opmærksomme herpå. 

Hvis en kontraktpart desuagtet rejser krav mod andre projektdeltagere end sin umiddelbare 

kontraktpart, er den umiddelbare kontraktpart forpligtet til at friholde den/de øvrige parter.  

 

8. Betingelser om godkendelse af projektet 
  

8.1. Spildevandsselskabet sender aftalen til Forsyningssekretariatet, inden anlæggelsen af pro-

jektet påbegyndes.  

8.2. Aftalen er betinget af, at Forsyningssekretariatets forhåndsgodkendelse af tillæg, hvis en 

sådan søges. Hvis Forsyningssekretariatet i forbindelse med aftalens indgåelse bedes om at 

tage stilling til, om reglerne i omkostningsbekendtgørelsens kapitel 3 er overholdt, er afta-

len betinget af, at Forsyningssekretariatet ikke finder aftalen stridende mod reglerne i kapi-

tel 3 om spildevandsselskabers aftaler om projekter uden for selskabets egne anlæg og 

med andre parter.  

8.3. Hvis Forsyningssekretariatet ikke giver forhåndsgodkendelse, eller hvis Forsyningssekretari-

atet ikke finder, at reglerne i bekendtgørelsens kapitel 3 er overholdt, jf. punkt 8.2, forplig-

ter parterne sig til at vurdere mulighederne for at gennemføre projektet med de ændringer, 



 

Side 6 af 11 

 

som er nødvendige for, at Forsyningssekretariatet vil meddele enten forhåndsgodkendelse, 

eller at reglerne i bekendtgørelsens kapitel 3 er overholdt. 

 

9. Omkostningsfordeling 
 

9.1. Spildevandsselskabet afholder omkostninger der er nødvendige til opnåelse af det for spil-

devandsselskabet forpligtende serviceniveau. Omkostninger herudover er meromkostnin-

ger, som afholdes af bygherre. 

 

9.2. Specifikation af meromkostningerne incl. beregningen af disse er vedhæftet som bilag 1. 

 

9.3. Hvis ikke der søges forhåndsgodkendelse af tillæg hos Forsyningssekretariatet, forpligter 

parterne sig til at revurdere og eventuelt genforhandle omkostningsfordelingen, hvis Forsy-

ningssekretariatet træffer afgørelse om, at spildevandselskabet ikke kan få tillæg til en om-

kostning som forudsat. 

 

9.4. I det omfang en part i forbindelse med projektets gennemførelse eller efterfølgende drift, 

herunder vedligeholdelse, afholder omkostninger, som, jf. omkostningsfordelingen, skal af-

holdes endeligt af en anden part, afregnes omkostningen mellem parterne. Afregning sker 

efter skriftlig anmodning, og betaling skal kræves og betales inden for rimelig tid efter om-

kostningens afholdelse.   

 

10. Fordyrelser  
 

10.1. Fordyrelser som følge af ændringer af projektet betales af den part, der ønsker ændringen.  

 

10.2. Hver part bærer herudover risikoen for fordyrelse af de omkostninger, som denne skal 

dække i henhold til omkostningsopgørelsen. 

  

10.3. Udgangspunktet for fordyrelser af projektet i øvrigt er en fordeling mellem parterne efter de 

principper, der er lagt til grund ved omkostningsfordelingen.  

 

10.4. Ved fordyrelser omfattet af punkt 10.3 udarbejdes et tillæg/bilag til aftalen med beskrivelse 

af fordyrelsen og den foretagne fordeling heraf.  

 

10.5. Eventuelle besparelser på projektet fordeles efter de principper, der er lagt til grund i den 

mellem parterne, aftalte omkostningsfordeling.   

 

11. Udvidelser eller øvrige ændringer af projektet 
 

11.1. Ved ændringer, herunder udvidelser af projektet, skal der indgås skriftlig aftale herom un-

der overholdelse af kravene i bekendtgørelsen.  

 

12. Ændrede forudsætninger 
 



 

Side 7 af 11 

 

12.1. Parterne forpligter sig til at vurdere situationen og eventuelt genforhandle aftalen, hvis de 

lovgivningsmæssige rammer for parternes aftale ændres med betydning for projektets gen-

nemførelse, fremtidige drift, herunder vedligeholdelse, eller projektets økonomiske konse-

kvenser for parterne.  

 

12.2. Parterne forpligter sig ligeledes til at vurdere situationen og eventuelt genforhandle aftalen, 

hvis den forudsatte nytte eller de for projektet grundlæggende forudsætninger for den ene 

eller begge parter ændres på grund af udefrakommende omstændigheder. 

 

13. Opsigelse 
 

13.1. Efter opstart på etablering af anlægget, kan aftalen ikke opsiges, så længe anlægget er i 

drift. 

 

14. Forsikring 
 

14.1. I forbindelse med etableringen af de anlæg der tilhører spildevandsselskabet, der udgør 

grundlaget for projektet, er disse omfattet af Årsentreprise forsikring til dækning af ansvar 

og følgeskader. 

Bygherre er forpligtet til at sikre denne eller tilsvarende forsikringsdækning opretholdt i 

hele etableringsperioden. Bygherre er selvforsikret. 

 

15. Tinglysning, sikring af anlæggene 
 

15.1. De til projektet hørende anlæg er beliggende på ejendommen/ejendommene matr.nr. 294b 

Rødding Ejerlav, Rødding. (herefter ejendommen/ejendommene). 

 

15.2. Spildevandsselskabet kan kræve de til projektet hørende anlæg uden for vejanlæg sikret 

ved tinglysning af deklaration om disse med fravigelse af gæsteprincippet.  

 

15.3. Spildevandselskabet kan kræve aftalen tinglyst på ejendommen/ejendommene, så aftalen 

får virkning for den til enhver tid værende ejer af ejendommen/ejendommene.   

 

15.4. Punkt 15.2 og 15.3 gælder tillige ved genforhandlede aftaler og tillæg til aftalen.  

 

 

16. Projektets ophør 
 

16.1. Projektet ophører, og aftalen bortfalder, når den fastlagte levetid udløber, medmindre der 

sker levetidsforlængelse af anlæggene, da vil aftalen stadig være gældende. 

 

16.2. Omkostninger forbundet med projektets ophør fordeles i henhold til fordelingsnøglen jfr. 

bilag 1.  

 

17. Offentliggørelse 
 

17.1. Aftalen offentliggøres på spildevandsselskabets hjemmeside.  
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18. Misligholdelse 
 

18.1. Aftalen kan ophæves af enhver af parterne ved den anden parts væsentlig misligholdelse af 

aftalen. 

18.2. Det anses blandt andet for væsentlig misligholdelse af aftalen, hvis en af partnerne (angi-

velserne er ikke udtømmende): 

- Ikke overholder aftalens krav til udbud af projektet med etablering af projektet. 

- Ikke overholder spildevandsselskabets krav til udførelse af projektet. 

- Gentagne gange ikke følger spildevandsselskabets anvisninger.  

- Ikke sikrer, at projektet opføres i overensstemmelse med gældende lovgivning, herun-

der arbejds- og miljølovgivning, myndighedsforskrifter og myndighedstilladelser.   

- Ikke sikrer, at aftalens krav til projektets hydrauliske kapacitet opretholdes efter, at 

projektet er idriftsat. 

- Ikke drifter og vedligeholder projektet i overensstemmelse med spildevandsselskabets 

krav og anvisninger. 

18.3. Ved anden misligholdelse af aftalen, der ikke udgør væsentlig misligholdelse, skal den part, 

der påberåber sig misligholdelse af aftalen, uden ugrundet ophold afgive skriftligt påkrav til 

den misligholdende part om at bringe forholdene i overensstemmelse med aftalen. Hvis for-

holdene ikke bringes i overensstemmelse med aftalen straks herefter, er den part, der på-

beråber sig misligholdelsen, berettiget til at ophæve aftalen. 

 

18.4. Ved ophævelse af aftalen ved misligholdelse har den misligholdende part ikke krav på er-

statning, kompensation eller nogen form for dækning af allerede afholdte udgifter eller tab 

af anden karakter. 

 

18.5. Ved ophævelse af aftalen som følge af misligholdelse har den part, der ophæver aftalen på 

baggrund af den anden parts misligholdelse, krav på erstatning af dokumenterbare omkost-

ninger afholdt i forbindelse med aftalen, herunder i forhold til det, som har givet anledning 

til ophævelsen.  

  

19. Ikrafttræden og igangsætning 
 

19.1. Aftalen træder i kraft ved parternes underskrift af aftalen.  
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20. Underskrifter 
 

Vejen Kommune     - 2024 Vejen Spildevand A/S       - 2024 

 

 

 ___________________ ___________________________ 

Mie Naaman Brøchner Marianne Randrup Rasmussen 

 

 

 

21. Bilag  
 

Bilag 1: Specifikation af meromkostningerne incl. beregningen af disse er vedhæftet som bilag 1. 
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Bilag 1: 

Specifikation af meromkostningerne incl. beregningen af disse. 

 

Arealer. 

Hele arealet for Solbakken der har afstrømning til bassin, er i alt 12 ha. 

 

Byggemodning af etape 1. 

Der byggemodnes i 2024 ca. 1,7 ha – svarende til 1,0125 red. ha. 

Det kræver et vådvolumen på 200 m3 og et magasinvolumen på 414 m3. 

Dette er Vejen Forsynings forpligtigelse til denne del af byggemodningen. 

Vejen Kommune udbygger bassinet til 9 ha på nuværende tidspunkt, da Vejen Kommune ønsker at 

sikre at der ved skybrud ikke sker skader nedstrøms. 

 

Bassin volumen. 

Der etableres på nuværende tidspunkt et regnvandsbassin med følgende volumener: 

Våd volumen = 620 m3  

Tør volumen = 1135 m3 

Samlet bassin volumen = 1735 m3 

 

Omkostningsfordeling. 

Vejen Forsyning har behov for 614 m3 hvilket er 28,5 % af udgifter til regnvandsbassin. 

Vejen Kommune benytter resten af volumen til sikring af skybrud hvilket er 71,5 % af udgifter til 

regnvandsbassin. 
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Kortudsnit med angivelse af de 9 ha, etape 1 og regnvandsbassin 


