AFTALE OM Byggemodning gst for Vester Skibelundvej

Mellem

Vejen Spildevand A/S
Gormsvej 7, 6600 Vejen
Cvr-nr.: 35244808

(herefter forsyningen)

Og

VE-bolig Aps
Horsensvej 29A
8722 Hedensted
Cvr-nr.: 44016494

(herefter bygherren

(herefter samlet parterne)

Er der indgdet folgende aftale om projekt Byggemodning ved Vestre Skibelundvej

(herefter projektet).

1 henhold til BEK nr. 2275 af 29/12/2020 om spildevandsforsyningsselskabers omkostninger til
klimatilpasning i forhold til tag- og overfladevand og omkostninger til projekter uden for
selskabernes egne spildevandsanizeg og med andre parter i gvrigt

(herefter bekendtggrelsen).
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1. Formal

1.1. Projektets har til formdl at etablere kloakforsyning for 223 boligenheder med tilhgrende
regnvandshandtering for omradet pd 14 ha.

2. Parternes forventede udbytte af aftalen

7% Ved projektet opndr spildevandsselskabet den nytte at leve op til Vejen kommunes
spildevandsplan herunder det forpligtigende serviceniveau T5

2.2.  Bygherren far ikke nytte af projektet udover forsyning af omradet

3. Beskrivelse af projektet og dets tiltag
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3.1, Projektet formal opnds gennem etablering af regnvandsbassin og spildevandspumpestation
inkl. ngdvendige stik hvor bygherren kan tilslutte omradets afvanding.

3.2. Bygherren forestar projektering og udfgrelse af det interne kloaksystem (angivet som
"ledningsanleeg privat” i bilag 1, og tilslutter dette til de p& bilag 1 angivne
tilslutningspunkter.

3.3. Den forventede levetid er 75 ar for ledningsanlaeg og 50 &r for jordbassiner, og det
serviceniveau, der opnas, er T5, jvf. Vejen Kommunes spildevandsplan.

3.4. Projektet er baseret pd bygherrens udstykningsplan bilag 1 samt krav angivet i lokalplan og
spildevandsplan herunder befaestelsesgraden pa 0,35.

3.5. Dokumentation for, at der er valgt en selskabsgkonomisk omkostningseffektiv Igsning til
opfyldelse af det serviceniveau, som spildevandsselskaber er forpligtet til at nd/som fglger
af et statsligt eller kommunalt fastsat eller godkendt mal, udarbejdes.

4. Ejerskab

4.1. De anlaeg (pumpestation, regnvandsbassin inkl. udlgb, ledning fra pumpestation) jf. bilag 2
der opfgres til projektet, tilhgrer Forsyningen.

5. Opgaver

5.1. I udfgrelsesfasen af projektet varetager spildevandsselskabet fglgende opgaver
projektering, og udfgrelse af anlaeg angivet i bilag 1, mens bygherren varetager resten for
udstykningens fulde gennemfgrelse.

5.2, Om fordelingen af den daglige drift, herunder vedligeholdelse af projektets anleeg i
projektets levetid, er aftalt fglgende: Spildevandsselskabet drifter og vedligeholder anleeg
angivet i bilag 1 i anleeggets levetid, mens resten er Forsyningen uvedkommende.
Forsyningen drifter det viste areal omkring regnvandsbassin og pumpestation jf. bilag 2.

5.3. Hver af parterne har ansvaret for egne opgavers udfgrelse og tilrettelaeggelse og er
forpligtede til at sikre, at krav i national og international lovgivning, herunder
udbudsreglerne, overholdes i forbindelse hermed.

5.4. Der laves i dette projekt ikke faelles udbud.

6. Ansvar for anlaeggets hydrauliske funktion og gvrige forudsatninger
for projektet og dets drift

6.1. Det er forudsat, forsyningen sikrer hydrauliske funktion af forsyningens anleeg jf. bilag 2

6.2. Uanset ansvarsfordelingen i punkt 6.1 er hver part forpligtet til at medvirke til sikring eller
bevarelse af de for projektet ngdvendige forudsaetninger.
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7. Ansvar i gvrigt

7.1.

72

7.3.

7.4.

Hver part er ansvarlig for udfgrelsen af egne opgaver.

Ansvaret for overtraedelse af krav i EU- og national lovgivning mv. pahviler sdledes ogsa
den part, som har udfgrt/ansvaret for opgaven iht. aftalen, hvorfor denne skal friholde
den/de gvrige parter om ngdvendigt.

Ingen af parterne er ansvarlig for den anden parts driftstab, avancetab eller andet indirekte
tab.

Parterne kan ikke disponere og binde hinanden i forhold til tredjemand. Parterne er
forpligtede til at ggre deres respektive kontraktparter opmaerksomme herpd. Hvis en
kontraktpart desuagtet rejser krav mod andre projektdeltagere end sin umiddelbare
kontraktpart, er den umiddelbare kontraktpart forpligtet til at friholde den/de gvrige parter.

8. Betingelser om godkendelse af projektet

8.1.

8.2.

8.3.

Spildevandsselskabet indsender aftalen til Forsyningssekretariatet, inden anlaeggelsen af
projektet pabegyndes.

Aftalen er betinget af Forsyningssekretariatets forhdndsgodkendelse af tilleeg, hvis en sadan
sgges. Hvis Forsyningssekretariatet i forbindelse med aftalens indgdelse bedes om at tage
stilling til, om reglerne i omkostningsbekendtggrelsens kapitel 3 er overholdt, er aftalen
betinget af, at Forsyningssekretariatet ikke finder aftalen stridende mod reglerne om
spildevandsselskabers aftaler om projekter uden for selskabets egne anlaeg og med andre
parter.

Hvis Forsyningssekretariatet ikke giver forhdndsgodkendelse, eller hvis
Forsyningssekretariatet ikke finder, at reglerne i bekendtggrelsens kapitel 3 er overholdt, jf.
punkt 8.2, forpligter parterne sig til at vurdere mulighederne for at gennemfgre et projekt
med de aendringer, som er ngdvendige for, at Forsyningssekretariatet vil meddele enten
forhandsgodkendelse, eller at reglerne i bekendtggrelsens kapitel 3 er overholdt.

9. Omkostningsfordeling

9.1.

9.2.

9.3.

Spildevandselskabet afholder omkostninger ved projektet som naermere beskrevet i bilag 1,
idet bygherren ikke har nytte af projektet, jf. punkt 2.

Bygherren betaler saedvanligt tilslutningsbidrag jf. betalingsvedtaegt og takstblad.
Tilslutningsbidraget faktureres for alle 223 boligenheder nar tilslutningsmulighed foreligger.
Der stilles garanti for hele belgbet inden Forsyningens arbejder igangsaettes jf.
betalingsvedteaegt.

I det omfang, en part i forbindelse med projektets gennemfgrelse eller efterfglgende drift,
herunder vedligeholdelse, afholder omkostninger som, jf. omkostningsfordelingen, skal
afholdes endeligt af en anden part, afregnes omkostningen mellem parterne. Afregning sker
efter skriftlig anmodning, og betaling skal kraeves og erlaegges inden for rimelig tid efter
omkostningens afholdelse.
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10.

10.1.

11.

11.1.

12.

12.1.

s o 8

13.1.

13.2.

14.

14.1.

15.

151,

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

Fordyrelse

Ved fordyrelser af projektet i gvrigt sker fordelingen heraf mellem parterne efter de
principper, der er lagt til grund i omkostningsfordelingen.

Udvidelser eller gvrige sendringer af projektet

Ved aendringer, herunder udvidelser af projektet, skal der indgas skriftlig aftale herom
under overholdelse af kravene i bekendtggrelsen.

Spildevandsselskabets betalinger

Bygherren stiller vederlagsfrit arealer til radighed for forsyningens anlaeg jvf. bilag 1 og 2.

AEndrede forudsaetninger

Parterne forpligter sig til at lave en vurdering af situationen og evt. genforhandle aftalen,
hvis de lovgivningsmaessige rammer for parternes aftale aendres med betydning for
projektets gennemfgrelse, fremtidige drift, herunder vedligeholdelse, eller projektets
gkonomiske konsekvenser for parterne.

Parterne forpligter sig ligeledes til at lave en vurdering af situationen og evt. genforhandle

aftalen, hvis de for projektet grundlzeggende forudseetninger for den ene eller begge parter
andres pa grund af udefrakommende omstaendigheder.

Opsigelse

Aftalen kan ikke opsiges sa laenge anlaegget er i drift efter opstart pa etablering af
anlaegget.

Tinglysning og sikring af anlaseggene

De til projektet hgrende anlaeg er beliggende pa ejendommen/ejendommene matr.nr.6b,
Askov by, Malt (herefter ejendommen/ejendommene) jvf. Bilag 2

Spildevandsselskabet kan kraeve de til projektet hgrende anlaeg sikret ved tinglysning af
deklaration om disse.

Spildevandselskabet kan kraeve aftalen tinglyst pa ejendommen/ejendommene, sa aftalen
far virkning for den til enhver tid veerende ejer af ejendommen/ejendommene.

Punkt 16.2 og 16.3 geelder tillige i forhold til genforhandlet aftale og tilleeg til aftalen.

Ved aftalens ophgr/opsigelse foranlediger spildevandsselskabet tinglysningen aflyst.
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16.

16.1.

16.2.

17.

17.1,

18.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

19.

19.1.

Projektets ophgr

Projektet ophgrer, og aftalen bortfalder, nar den fastlagte levetid udlgber, medmindre der
sker levetidsforleengelse af anlaeggene, da vil aftalen stadig veere gaeldende.

Ved projektets ophgr afholdes omkostninger til nedleeggelse af anlaeg af forsyningen jvf.
bilag 2

Offentligggrelse

Aftalen offentligggres pa spildevandsforsyningsselskabers hjemmeside.

Misligholdelse

Aftalen kan ophaeves af hver af parterne ved den anden parts vaesentlige misligholdelse af
aftalen.

Det anses blandt andet for vaesentlig misligholdelse af aftalen, hvis Bygherre (angivelserne
er ikke udtgmmende):

- Ikke overholder spildevandsselskabets krav til udfgrelse af projektet.

Ikke sikrer, at projektet opfgres i overensstemmelse med gaeldende lovgivning,
herunder arbejds- og miljglovgivning, myndighedsforskrifter og myndighedstilladelser.

- Ikke sikrer, at aftalens krav til projektets hydrauliske kapacitet opretholdes, efter at
projektet er idriftsat.

Ved anden misligholdelse af aftalen, der ikke udggr veesentlig misligholdelse, skal den part,
der paberaber sig misligholdelse af aftalen, uden ugrundet ophold afgive skriftligt pakrav til
den misligholdende part om at bringe forholdene i overensstemmelse med aftalen. Hvis
forholdene ikke bringes i overensstemmelse med aftalen straks herefter, er den part, der
paberadber sig misligholdelsen, berettiget til at ophaeve aftalen.

Ved opheevelse af aftalen ved misligholdelse har den misligholdende part ikke krav pa
erstatning, kompensation eller nogen form for deekning af allerede afholdte udgifter eller
tab af anden karakter.

Ved opheevelse af aftalen som fglge af misligholdelse har den part, der ophaever aftalen pa
baggrund af den anden parts misligholdelse, krav pa erstatning af dokumenterbare

omkostninger afholdt i forbindelse med aftalen, herunder i forhold til det, som har givet
anledning til ophasvelsen.

Ikrafttreeden og igangsaetning

Aftalen traeder i kraft ved parternes underskrift af aftalen.
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20. Underskrifter

Vejen Forsyning A/S - 1/5- 2024 VE-bolig Aps - 1/5 - 2024
Marianne Randrup Rasmussen Nordin Naciri
21. Bilag

Bilag 1: Bygherrens projekt
Bilag 2: Forsyningens projekt
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Bolig 98 m?i alt:
Bolig 83 m?i alt:
Antal boliger i alt:

m3ialt:
Bebyggelsesprocent

for omradet som helhed:

(ekskl. adgangsvej)

85 stk (86 stk i LP)
8.330 m?

84 stk (83 LP)
8.232m?

32 stk

22 stk

54 stk (541 LP)
4,962 m2

201 stk

22 stk

223 stk (223 i LP)
21524 m2

15 %

Vejen Vestre Skibelundvej

Bygggemodning Kloakaftale
11 april 2024 Bilag 1




Regnvandsbassin etableres
af VVejen Forsyning
Max vsp 51,20

Min vsp 50,30
Bassin bund bk 49,7

\ |
\ [
5. |
Areal der passes af ' ‘ \) [,,,,,, g ——

Regnvandsbrgnd |/

Dk 52,0
Bk 49,3

Vejen Forsyning

Spildevandsbrgnd

V4
Dk 52,0
Bk 49.10

Pumpestation
Etableres af
Vejen Forsyning

Signatur
Spvledning etableres af Vejen Forsyning

Rgv ledning etableres af Vejen Forsyning

Ledningsanlaeg privat

Vejen Vestre Skibelundvej

Byggemodningsaftale
11 april 2024 Bilag 2




